CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE LAS
PLANTACIONES DE CAFE DE LOS PEQUENOS PRODUCTORES ASOCIADOS A
COOPEPILANGOSTA R. L. EN LOS CANTONES DE HOJANCHA, NICOYA Y SANTA CRUZ.

CDS 109-2000.

Entre nosotros ALFREDO ROBERT POLINI, mayor, casado una vez, Ingeniero Agronomo, cédula
de identidad numero 1-340-017, vecino de Curridabat, en mi condicién de Ministro de Agricultura y
Ganaderia, segun Acuerdo Ejecutivo de Nombramiento No 1169-P del 10 de agosto del afio 2001,
publicado en La Gaceta No 162 del 24 de agosto del mismo afo, y en su condicién de Superior
Jerarquico del Proyecto de Desarrolio Agricola de la Peninsula de Nicoya, en adelante
denominados respectivamente El MAG y PRODAPEN y LUIS ALBERTO SALAZAR PICADO,
mayor, casado, con cedula Costarricense Num. 5-145-636, de oficio Contador Privado y vecino de
Hojancha, Guanacaste, en mi calidad de Gerente General, Representante Legal y Apoderado
Generalisimo sin limite de suma de la COOPERATIVA CAFICULTORES DE PILA ANGOSTAR. L.
segun acuerdo de Consejo de Administracién en sesién celebrada el dia quince de setiembre de
mil novecientos noventa y ocho, en adelante denominado LA CONSULTORA, suscribimos el
presente contrato para la Prestacion de Servicios de Consultoria en Transferencia de Tecnologia
en el Cultivo de Café a pequenos productores el que se regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA.- SUSTENTO JURIDICO

El presente contrato se efectua al amparo de la Ley No 7659 publicada en el Diario Oficial La
Gaceta No 66 de 7 de abril de 1997, que aprueba los Contratos de Préstamo nimeros 371-CR y
1129, suscritos por el Gobierno de Costa Rica con el Fondo Internacional de Desarrolio Agricola
(FIDA) y el Banco Centroamericano de Integracion Econdmica (BCIE), respectivamente, para
financiar la ejecucion del Proyecto de Desarrollo Agricola de la Peninsula de Nicoya (
PRODAPEN).

SEGUNDA.- NATURALEZA JURIDICA DE PRODAPEN

Que el Proyecto de Desarrollo Agricola de la Peninsula de Nicoya ( PRODAPEN) es un Organo
Desconcentrado del Ministerio de Agricuitura y Ganaderia, con independencia funcional vy
administrativa, segun lo dispuesto en la supra citada Ley y en el Reglamento Auténomo de
Desconcentracion, Decreto Ejecutivo No 26880 MAG, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No
91 de 13 de mayo de 1998. En consecuencia, el control y seguimiento de la ejecucidn del presente
contrato, correspondera exclusivamente a PRODAPEN

TERCERA.- PROCEDIMIENTOS

Que en virtud de lo dispuesto en la citada Ley No 7659, los procesos de contratacion que
promueva PRODAPEN, se regiran por los procedimientos de contratacion del Banco
Centroamericano de Integracion Econdmica - como entidad cooperante- con prevalencia sobre los
procedimientos ordinarios de contratacion estipulados en la legislaciéon nacional y supletoriamente,

por las disposiciones de esta.

CUARTA.- NATURALEZA JURIDICA DE LA CONSULTORA

Que PRODAPEN dadas las especiales condiciones de esta contratacion, siendo LA
CONSULTORA una asociacion sin fines de lucro, efectua esta contratacion al amparo de lo
dispuesto en los articulos 79.1 y 79.3 del Reglamento General de Contrataciéon Administrativa.
Dicha contratacion fue debidamente aprobada por la Junta Ejecutiva Local de PRODAPEN en la
Sesion Extraordinaria No 08-2000 y por el BCIE, segun oficio No GERCR-934/00-01, documentos
que constan en el expediente administrativo de la contratacion.



4

QUINTA.- OBJETO DE LA CONTRATACION

El objeto de |la presente contratacion es la prestacion de servicios en “ Transferencia de Tecnologia
para el mejoramiento de la produccion y productividad de las plantaciones de café de los pequenos
productores asociados a Coopepilangosta R. L. en los cantones de Hojancha, Nicoya y Santa
Cruz’, por lo que LA CONSULTORA se compromete a realizar las actividades y a aplicar la
metodologia que se indican a continuacion, todo de conformidad con los términos y condiciones
contenidos en los terminos de referencia y su oferta, los cuales se encuentran incorporados al
presente contrato y forman parte integrante del mismo.

A.- Actividades

Planificacion, Seguimiento y Evaluacién periddica de actividades.

Asistencia Tecnica dirigida a fincas de caficultores.

Validacion de Tecnologias apropiadas y apropiabies.

Difusion de practicas de Conservacion de Suelos y Aguas.

Diseno de Programas de Nutricion de Suelos con base en muestreos del area de influencia de la
Cooperativa y capacitacion de agricultores.

Diseno de programas de Renovacion de Tejidos (podas) y Rehabilitacion de plantaciones.
Difusion del uso generalizado de sombra.

Diseno de estrategias de manejo fitosanitario de plantaciones y capacitacion de agricultores.
Difusion de la importancia de la diversificacion agricola de las plantaciones de café.
Capacitacion y Asistencia Tecnica en la produccion de semilleros y almacigos.

Capacitacion en prevencion y manejo de la Broca del Cafeto.

Capacitacion grupal en Planificacion y Administracion de fincas.

B.- Metodologia.

LA CONSULTORA nombrara un Coordinador General del Proyecto, quién sera el responsable
Tecnico y Economico del mismo y velara por la ejecucidon de todas las acciones contempladas en
el Plan de Trabajo. El Coordinador, junto con los miembros del Departamento Téecnico de la
Consultora ejecutaran el Plan de Trabajo en el area de influencia cafetalera de LA CONSULTORA.
Los cniterios metodologicos a utilizar seran aquellos recomendados por la Metodologia para |a
Investigacion y Extension Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganaderia de Costa Rica.
Ello implica la aplicacion de conceptos de Planificacion Participativa, Capacitacion Grupal,
Coordinacion Interinstitucional, Validacion de Tecnologias Apropiadas y Agrocadenas Productivas
bajo criterios de Sostenibilidad, Equidad y Competitividad.

La actividad que se refiere a Capacitacion en Planificacion y Administracion de Fincas, que
requiere de conocimiento especializado, se realizara mediante la contratacion por concurso de una
firma consuitora con experiencia en ese campo.

La sede administrativa del proyecto lo seran las oficinas de LA CONSULTORA ubicada en
Hojancha, Guanacaste. Para la ejecucion de actividades de campo, se nombrara un responsable
de area para cada canton (Hojancha, Nicoya y Santa Cruz) bajo la supervision del Coordinador del
Proyecto. Como apoyo para el proceso, el Coordinador sera el responsabie de LA CONSULTORA
ante el Comité Tecnico de Caficultura de la Peninsula de Nicoya.

Para acciones de Planificacion, Seguimiento y Evaluacion del Proyecto, el Departamento Tecnico
de LA CONSULTORA se reunira en su sede con una periodicidad mensual y rendira informes de
avance trimestrales y anuales a las jerarquias superiores y a PRODAPEN.

Como resultado de las actividades antes referidas, LA CONSULTORA debera entregar los
siguientes productos:

Programa de seguimiento y evaluacion de acciones del proyecto de transferencia de tecnologia,
actualizado anualmente.
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Archivo conteniendo expedientes individuales para cada uno de los productores beneficiarios al
finalizar el trimestre | del primer ano.

Establecidas las relaciones de Coordinacion Interinstitucional necesarias del proyecto durante el
primer ano de gjecucion.

Produccion sostenida total de la cooperativa de 15000 fanegas por ano y una productividad de 30
fanegas por hectarea al final del Contrato.

Rendimiento de beneficiado sostenido de 98 libras por fanega a partir del tercer ano de ejecucion
del Contrato.

Calidades inferiores de café posteriores al proceso de beneficiado no superan el 20% al finalizar el
tercer ano de ejecucion del Contrato.

Aumento en la frecuencia de visitas de asistencia tecnica en finca en cuatro veces al ano a partir
del primer ano de ejecucion.

El 80% de los productores capacitados en tecnicas de Planificacion y Administracion de fincas en
el segundo ano de ejecucion del Contrato.

El 70% de los productores capacitados aplicando la técnica de Planificacion y Administracion de
fincas al final del segundo ano de ejecucion del Contrato.

El 100% de los productores capacitados en técnicas de fertilizacion del cultivo al final del segundo

ano del Contrato.
Programas de fertilizacién al suelo y atomizaciones foliares establecidas de acuerdo a la etapa de

desarrollo del cultivo.

El 100% de los productores capacitados en aspectos de manejo de las principales enfermedades y
plagas que afectan al cultivo de café en la zona al final del Contrato.

El 80% de los productores aplican las recomendaciones tecnicas requeridas para el Manejo
Fitosanitario del cultivo al término del Contrato.

El 100% de los productores capacitados en técnicas de Conservacion de Suelos y Aguas al final
del Contrato.

El 80% de las plantaciones de café tienen incorporadas practicas adecuadas de Conservacion de
Suelos y Aguas al final del Contrato.

Diagndstico actualizado de la necesidad de sombra en plantaciones de cafe por zona productora y
durante el primer ano del Contrato.

El 80% de las plantaciones de café con especies de sombra apropiadas establecidas y bien
manejadas al final del Contrato.

|dentificacion de las necesidades anuales de poda y renovacion.

El 75% de los productores desarrollan la capacidad de formular sus propios programas de
renovacion de sus plantaciones y lo consideran vital para |la sostenibilidad de la actividad al final
del Contrato.

El 75% de las plantaciones de café aplicando sistemas tecnificados de poda y renovacion segun
necesidades al final del Contrato.

Validacion de nuevas tecnologias que permitan controlar la Muerte Prematura de plantas adultas

de café a partir del primer ano.
Informacion disponible relacionada con las causas de la Muerte Prematura de plantas adultas de

café (Muerte Descendente) al finalizar el Contrato.

Incorporacion de los resultados exitosos en la investigacion del agotamiento prematuro de cafetos
en los planes anuales del programa de transferencia de tecnologia.

Plantaciones de café diversificadas con actividades productivas de ciclo anual (hortalizas vy
granos), 10 has por afo; actividades de mediano plazo (frutales), 60 has al termino del proyecto y
actividades a largo plazo (forestales), 50 has al final del Contrato.

Guia técnica para el manejo agrondmico adecuado de semilleros y almacigos de cafe al final del
primer aNo de ejecucion del Contrato.

El 100% de los productores capacitados en produccion y seleccion de almacigos de calidad.

El 100% de los almacigos producidos con caracteristicas adecuadas para su transplante al final dei

primef ano de ejecucion del Contrato.
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El 100% de los productores capacitados en la prevencion, control y manejo de la Broca del Grano
de cafe al final del Contrato.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION Y PRESENTACION DE INFORMES

El plazo de ejecucion del presente contrato sera de tres afnos (36 meses) contados a partir de la
fecha de la orden de inicio que se girara una vez obtenido refrendo por parte de la Contraloria
General de la Republica.

LA CONSULTORA durante el plazo de ejecucion de este contrato realizara cuatro informes
Tecnico — Economicos Trimestrales y uno anual para un total de quince durante la vida del
Proyecto, gue seran presentados a PRODAPEN. Ademas, debera entregar por aparte un informe
final con los productos esperados. Los informes deberan presentarse en idioma espafol, en forma
escrita, con original y cuatro copias. También, debera darse una version electréonica de todos los
informes en MS Word y MS Excel (Windows 98).

En caso de por razones justificadas LA CONSULTORA requiera mas plazo, le comunicara a
PRODAPEN las razones del atraso y su estimacion del plazo adicional requerido, quedando a
criterio de este la extension del mismo. Las extensiones que se concedan no daran derecho a LA
CONSULTORA de percibir honorarios adicionales a los que aqui se han convenido.

SETIMA.- SEGUIMIENTO Y CONTROL.

LA CONSULTORA se obliga a nombrar un Coordinador del Contrato quien en su nombre vy
representacion coordinara su trabajo con los funcionarios que conformaran el equipo de trabajo de
PRODAPEN. El seguimiento y control de la ejecucion del objeto de este contrato estara a cargo de
la Secretaria Ejecutiva de PRODAPEN o de la persona que este autorice. Los documentos
correspondientes a cada producto seran presentados por LA CONSULTORA a aprobacion la
Secretaria Ejecutiva de PRODAPEN dentro de los plazos indicados en |la clausula precedente,
quien resolvera dentro de un periodo no mayor de 10 dias naturales contados a partir del dia
siguiente a la fecha de entrega. La aprobacion, solicitud de modificaciéon o rechazo de cada uno de
los productos sera comunicado a LA CONSULTORA por escrito. Sera requisito de aprobacion de
un producto, la aprobacion del producto anterior. Asimismo, LA CONSULTORA se obliga a
presentar cualquier informe adicional que razonablemente se le solicite en relacion con los
productos derivados de este contrato o mostrar disponibilidad para la realizacion de auditorias
externas cuando PRODAPEN lo considere conveniente, esto para el caso de los recursos
provenientes de este contrato.

OCTAVA.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO.
PRODAPEN pagara a LA CONSULTORA por los servicios prestados y en moneda costarricense,

la suma total de ¢ 38 590 544,76 colones; distribuidos en montos anuales como sigue: ¢ 12 260
865,50 el primer ano, ¢ 12 998 894,73 el segundo ano y ¢ 13 330 784,53 el ultimo ano. El dinero
sera girado de la siguiente forma: Un 25% del monto correspondiente al primer ano se entregara al
iniciar operaciones el Contrato y el restante 75% se entregara en cuatro pagos trimestrales iguales
para ese ano. En los restantes dos anos, los pagos se haran en cuotas trimestrales iguales
obtenidos por division del monto anual correspondiente. Sera requisito de pago, la aprobacion de

cada uno de los productos derivados de este contrato. El pago final quedara sujeto a la aprobacion
del Informe Final. En cada pago que se gire PRODAPEN efectuara tas deducciones de ley que

fueren aplicables. Este pago sera efectuado con fondos del Gobierno de Costa Rica y/o del Fondo
Internacional de Desarrollo Agricola, FIDA. El manejo de los fondos aportados por PRODAPEN
debera hacerse a traves de la apertura de una Subcuenta Contable por parte de LA

CONSULTORA.



Para el tramite de pago es indispensable que LA CONSULTORA presente los comprobantes de
ingreso correspondientes (facturas), de acuerdo con los requisitos establecidos por la Direccion
General de la Tributacion Directa. PRODAPEN efectuara los pagos dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la presentacion de los productos correspondientes al periodo.

En el caso del 25% del monto correspondiente al primer afio que se entregara al iniciar
operaciones el Contrato, se debe regir de acuerdo al punto E del articulo 31, Seccion Cuarta del
Capitulo Cuarto del Reglamento de Contrataciones Administrativas del PRODAPEN, el cual dice

que en contrataciones técnicas o profesionales, en que se autorice pagar un adelanto, este podra
ser hasta por una suma no superior al 25% del monto total de la contratacion, el contratista queda
obligado a respaldar el adelanto citado con una garantia previa colateral e |ncond|0|ona liquida y
exigible, que cubra la totalidad del mismo. Dicha garantia debe cumplir, como minimo, Ias mismas
formalidades y requisitos establecidos por el Reglamento para |la garantia de cumplimiento.

NOVENA.- NATURALEZA JURIDICA DE LA CONTRATACION
El presente contrato es estrictamente de prestacion de servicios profesionales. La prestacion de

servicios de LA CONSULTORA no esta sometida a una jornada de trabajo, ni existe subordinacion,
por lo que entre LA CONSULTORA, PRODAPEN y EL MAG no media relacion laboral alguna.

DECIMA.- RESPONSABILIDADES

A.- LA CONSULTORA sera responsable por el desempeno profesional de las personas gue asigne
para prestar servicios bajo el presente contrato y por la supervision técnica de las mismas, con el
fin de asegurar el total cumplimiento de los objetivos del presente contrato y de los requisitos
tecnicos del mismo estipulados en los Términos de Referencia. En caso que cualquier tarea
desempenada por los funcionarios, agentes, representantes o Expertos de LA CONSULTORA, o
que cualquier informe o documento preparados por ellos fuere considerado insatisfactorio por
PRODAPEN, esta notificara a LA CONSULTORA por escrito, especificando el problema. LA
CONSULTORA dispondra de un plazo de quince dias naturales contados a partir de la fecha de
recibido de la notificacion para subsanar o corregir el problema.

B.- LA CONSULTORA asume la responsabilidad total por los servicios profesionales que se obliga
a prestar conforme a este contrato y sera la responsable civil frente al MAG por eventuales dafnos
y perjuicios que se deriven de su impericia o incumplimiento. Asimismo, LA CONSULTORA se
compromete a indemnizar al MAG, por todos los gastos, costos, honorarios de abogado, perdidas
y danos que los mismos pudieren ocasionar o incurrir como consecuencia de los actos u omisiones
por parte de LA CONSULTORA, sus agentes, funcionarios, representantes o cualquier persona
asignada por este, para prestar servicios bajo el presente contrato.

C- LA CONSULTORA asume las responsabilidades laborales con el recurso humano asignado a

este proyecto.

DECIMA PRIMERA.- PERSONAL

LA CONSULTORA se compromete a proveer para la gjecucion de este Contrato, el personal con
las calidades tecnicas y profesionales indicadas en la oferta de servicios presentada. En caso de
que cualquiera de estos profesionales deje de prestar servicios, LA CONSULTORA sometera a
aprobacion de PRODAPEN dentro del plazo maximo de quince dias habiles, una terna de posibles
sustitutos, los cuales deberan contar con las mismas condiciones del personal ofrecido en su

oferta.

DECIMA SEGUNDA.- CESION

LA CONSULTORA no podra ceder ni traspasar en forma alguna, total o parcialmente los derechos
y las obligaciones que le correspondan por el presente contrato, sin el previo y expreso
consentimiento por escrito por PRODAPEN.

¥
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DECIMA TERCERA.- DERECHO DE MODIFICACION UNILATERAL

Cuando medien circunstancias que asi lo justifiguen se podra modificar el presente contrato de
acuerdo con los terminos y condiciones contenidos en los articulos 12 de la Ley de Contratacion
Administrativa y 14 del Reglamento General de Contratacion Administrativa. Los addenda que
modifiquen elementos esenciales del Contrato deberan ser refrendados por la Contraloria General
de la Republica de Costa Rica.

DECIMA CUARTA.- TERMINACION ANTICIPADA

Se podra dar por terminado unilateralmente este contrato por cualquiera de los medios estipulados
en los articulos 11 de la Ley de Contratacion Administrativa y 13 del Reglamento General de
Contratacion Administrativa, siempre y cuando operen los supuestos contenidos en los mismos,
sea, resolucion contractual por incumplimiento imputable a LA CONSULTORA, rescisién cuando
medien motivos de Interes publico, caso fortuito o fuerza mayor o mutuo acuerdo, cuando ias
partes asi lo convengan y medien circunstancias de interés publico suficientes para ello.

En cualquiera de los anteriores supuestos, LA CONSULTORA entregara a PRODAPEN o a quien
este designe por escrito, todo informe parcial, investigacion o analisis realizado.

DECIMA QUINTA.- SANCIONES Y MULTAS.
En caso de incumplimiento de LA CONSULTORA, debidamente demostrado PRODAPEN
suspendera los pagos y perseguira los danos y perjuicios producidos con el incumplimiento.

Por concepto de clausula penal, que castiga el atraso en |la entrega de los productos esperados
mencionados en la clausula quinta de este contrato, se establece lo siguiente: ¢ 5.000,00 (cinco
mil colones exactos) por cada dia natural de atraso durante los primeros quince dias; ¢ 10.000,00
(diez mil colones exactos) por cada dia adicional de atraso, luego de transcurridos los primeros

quince dias.

DECIMA SEXTA.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

LA CONSULTORA rendira una garantia de cumplimiento en favor de PRODAPEN MAG, por un
valor del cinco por ciento (5%) del monto total de éste contrato, por medio de bono de garantia de
instituciones aseguradoras reconocidas en el pais, o de uno de los Bancos del Sistema Bancario
Nacional o del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, sin condiciones, certificados de deposito a
plazo, Bonos del Estado o de sus Instituciones, cheques certificados o de Gerencia de un Banco
del Sistema Bancario Nacional, dinero en efectivo mediante depdsito a la orden de un banco del
mismo sistema presentando la boleta respectiva o mediante deposito en las oficinas de
PRODAPEN. La garantia podra ademas podra ser extendida por Banco Internacionales de primer
orden, segun el reconocimiento que hace el Banco Central de Costa Rica, cuando cuenten con un
corresponsal autorizado en el pais, siempre y cuando sean emitidas de acuerdo con la iegislacion
Costarricense y ejecutables en caso necesario. Los bonos y certificados se recibiran por su valor
de mercado y a tal efecto deberan acompanarse de una estimacion efectuada por un operador de
alguna de las bolsas de valores legalmente reconocidas. Se exceptuan de la disposicion anterior
los certificados de depositos a plazo emitidos por bancos estatales cuyo vencimiento ocurre dentro
del mes siguiente al plazo maximo exigido en los terminos de este contrato para la garantia

respectiva.

Esta garantia debera tener una vigencia de sesenta dias naturales adicionales a la fecha probable
de recepcion del objeto contratado, y debera rendirse dentro de ios 10 dias naturales siguientes a
la firmeza del refrendo de este contrato por parte de la Contraloria General de la Republica.

DECIMA SETIMA.- CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LA CCSS

LA CONSULTORA ha presentado certificacion de encontrarse al dia en el pago de las
obligagiones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social y en caso de incurrir en
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mora durante la ejecucion del contrato, esta circunstancia sera motivo de resolucidon contractual,
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4 del articulo 74 de la Ley Organica de la Caja
Costarricense de Seguro Social, segun reforma efectuada mediante Ley 7983 Ley de Proteccion al
Trabajador.

DECIMA OCTAVA.- NOTIFICACIONES

Cualquier comunicacion relativa al presente contrato, debera hacerse por escrito debidamente
firmaaa por la persona o entidad de quien emane y dirigirse como sigue:

A PRODAPEN: Frente a los Tribunales de Justicia, Nicoya, Guanacaste, Costa Rica.

A LA CONSULTORA:Coopepilangosta R. L., 175 m oeste de las oficinas del Banco Nacional de

Costa Rica, Hojancha, Guanacaste, Costa Rica.

DECIMA NOVENA. - ARBITRAJE

Todas las controversias o diferencias que pudieren derivarse de este contrato, de su ejecucion,
liquidacion o interpretacion y que las partes no pudieren dirimir de manera amistosa, se resolveran
por la via arbitral, de conformidad con lo estipulado por la Ley Sobre la Resolucion Alternativa de
Conflictos y Promocion de la Paz Social y con el Reglamento del Centro de Conciliacion y Arbitraje
de la Camara de Comercio de Costa Rica, a cuyas normas las partes se someten en forma
iIncondicional. En caso de arbitraje, las partes cancelaran el pago de honorarios por partes iguales,
ajustandose a la tabla de honorarios que al efecto proporcionara el Centro de Conciliaciéon antes
citado.

VIGESIMA .- APLICACION SUPLETORIA DE NORMAS

En lo no estipulado expresamente en este contrato se estara a lo dispuesto en la Ley No 7659, en
los Reglamentos Autonomo de Desconcentracion y de Contrataciones Administrativas de
PRODAPEN, en la Ley de la Contratacion Administrativa No. 7494 y en el Reglamento General de
Contratacion Administrativa, y supletoriamente en las normas de derecho publico o privado que
fueren aplicables.

VIGESIMA PRIMERA.- EXONERACION.

El presente contrato se encuentra exento del pago de Ias especies fiscales estipulado en los
articulos 272 y 273 del Codigo Fiscal, en concordancia con el articulo 32.7 del Reglamento
General de Contratacion Administrativa, en virtud de lo dispuesto en el articulo 3 de la Ley No.

7659 de 28 de Febrero de 1997.

En fe de lo anterior firmamos en la Ciudad de San José, a los dos dias del mes de enero del ano

dos mil dos. ~ /- T
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